

当初・変更

工事執行機関 79590 磐城高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年10月23日
工事番号	23-79590-0003	工事名	磐城高校西グラウンド災害復旧工事	着工	令和5年10月23日
入札執行年月日	令和5年10月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年12月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	磐城高等学校			予定価格	30,195,000
工事箇所	いわき市好間町下好間字渋井 地内			最低制限価格	27,779,400
至				調査基準価格	
工事概要	西グラウンド災害復旧堆積土砂掘削 t = 105,060m ³ 堆積土砂掘削 t = 202,660m ³			(予定価格に占める法定福利費概算額)	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100000093 (株)加地和組	(1) 28,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002645 山木工業(株)	(1) 28,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002646 堀江工業(株)	いわき市 平字尼子町60-1		30,195,000
	(1) 27,450,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約の理由書

工事番号 第23-79590-0003号

工事名 磐城高校西グラウンド災害復旧工事

緊急の理由

当該工事は、令和5年9月8日に発生した台風13号に伴う浸水により被災した西グラウンドの災害復旧工事である。保健体育の授業を始め、ラグビー部、サッカー部及びソフトボール部の部活動に支障がでており、早期に復旧し学校生活の安心・安全を確保する必要があるため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号(緊急の必要性により競争入札に付すことができないとき)の規定により随意契約とした。

見積人選定の理由

緊急かつ確実に工事を実施する必要があるため、「令和5・6年度工事等請負有資格者名簿」の「一般土木工事」に登録されている業者のうち、地理的条件(いわき市内)、重機の自社保有及び残土捨場の確保見込み等を考慮して、3者を選定した。